广西科文招标有限公司
关于广西高速公路收费站专项规划研究方案编制采购项目
采购需求咨询公告

各潜在供应商：
受广西壮族自治区高速公路发展中心的委托，为开展政府采购工作做好前期准备工作，我公司拟对该单位的“广西高速公路收费站专项规划研究方案编制采购”项目的采购预算开展市场调查工作，如贵公司有参与投标意向，请协助我们开展咨询工作，并就咨询内容给予反馈。
一、采购预算咨询内容包括：
1、同类采购项目历史成交信息；
2、标的的预算合理性调查
3、对采购项目的单价和总价进行报价；
4、其他供应商认为需要提供的信息。

二、如有意参与本项目，请于2023年5月19日18:00前将上述采购需求材料（盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份）发至954400122@qq.com邮箱。
联系人：雷栋
联系电话：0771-2023805
电子邮箱：954400122@qq.com

广西科文招标有限公司
   2023年5月12日













附件1
项目采购需求
[bookmark: _GoBack]一、项目要求及技术需求
	项号
	服务名称
	数量
	单位
	服务内容要求

	1
	广西高速公路收费站专项规划研究方案编制采购
	1
	项
	一、项目名称
广西高速公路收费站专项规划研究方案编制采购
二、研究的背景及必要性分析
（一）高速公路交通量的快速发展，对出入高速公路收费站的规划和建设要求逐渐提高。
随着《广西高速公路网规划（2018—2030年）》的实施，已于2022底实现全区111个县（市、区）全部通达高速公路，高速公路网络密度逐步加大，全区高速公路网络逐步建成。近十多年来，我区经济保持稳定快速增长势头，随之居民收入大幅增长，汽车进入家庭的步伐加快，带来了高速公路交通量的快速增长，特别是假日经济、自驾游的普遍流行，造成高速公路车流量的高峰时段内相对集中。部分高速公路现有的互通立交出入口和收费站规模已经不能适应当前的社会经济发展需求，成为了影响高速公路便捷性和影响高速公路通行能力的制约因素。
（二）部分早期建设的高速公路其互通立交设置已经不满足当前交通快速发展的需求。
现有的一些重要路段高速公路建成时间较早，已经投入运营十多年。受当时设计理念和工程投资限制，部分互通立交设置的间距过大，造成当地一些重要乡镇与高速公路连接不够便捷，需要利用普通公路进行较长距离的绕行，造成了民众出行的不便和互通处入口周边普通路网的交通拥堵，已经不能满足当前民众对于交通出行的便捷需求。
（三）部分早期建设的高速公路其互通立交设置已经不适应当前的经济社会发展的需要。
随着我区经济社会快速发展，各地相继成立有规模较大的产业园区、物流园区、旅游风景区、码头岸线等车流人流密集场区。但由于一些通达该地区的高速公路建成时间较早。其设置的互通立交出入口并不能与这些场区形成便捷连接。导致这些场区的车流进出高速公路需要利用普通公路进行较长距离的绕行，造成运输成本的增加，也造成了周边普通路网的交通拥堵，现有的互通立交出入口已经不适应当前的经济社会发展的需要。
（四）国家实行新的政策，对高速公路收费站有新的需求。
这几年国家一些新政策的出台，对高速公路收费站提出了更高的需求。2012年，《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》（国发〔2012〕37号）及《交通运输部关于切实做好重大节假日免收小型客车通行费有关工作的通知》（交公路发〔2012〕376号）要求，在重大节假日期间，高速公路实行小型客车免费通行，直接影响交通量特别是小客车爆发增长，导致车流、人流急剧增加。根据《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》及交通运输部《关于进一步完善和落实鲜活农产品运输绿色通道政策的通知》等政策，国家实施绿色通道，针对高速公路上合法装载运输鲜活农产品的货车实行免征车辆通行费的政策。在该类车通过高速公路收费站时，收费人员需对鲜活农产品的运输车辆进行检查时，一般耗时较长，对其他收费车辆的正常通行产生了影响。如果有专门的货车通道，将会大大提升收费站运营效率。而早期建成的高速公路收费站设置时未考虑此因素，由于设置的收费站车道数偏少，容易产生了大量车辆堆积的现象。同时，大量的拥堵严重影响了行车安全，易产生突发群体事故和安全隐患。
（五）制定上位规划，更好地完善建设审批程序。
目前我区的一些高速公路运营业主或地方政府已经针对现有高速公路增设收费站或扩大收费站提出请示和诉求，部分项目已编制项目建议书和工程可行性研究报告。这些项目在报请到项目审批部门时，可能出现依据不充分，不能科学合理评判项目建设必要性和可行性的问题。另外由于增设收费站需要新增占地，没有规划依据，项目用地预审很难获得自然资源部门的审批。
三、规划编制的主要内容
（一）规划编制的主要内容
对全区已建、在建高速公路进行调查、调研、分析，统筹交通量发展需要、地方社会经济发展需要以及地方政府诉求等，主要针对三种情形进行收费站规划研究：一是新增互通立交出入口的，二是在服务区增设ETC收费方式的，三是在原收费站点进行改扩建车道规模的。
（二）编制年限：规划编制年限为2024～2030年。
四、人员配备
拟投入本项目的项目负责人须具有高级工程师或以上职称。



二、商务要求：
	成果交付和地点
	1.提交服务成果时间：合同签订后120天内形成最终的专项规划研究报告。本项目形成的研究成果及方案所有权（产权）归属采购人。
2.交付地点：广西壮族自治区南宁市采购人指定地点。

	付款方式
	签订合同后支付合同价总额的50%作为预付款，出具报告初稿后，支付合同价总额的25%作为中间支付款，项目完成后，一次性支付剩余25%合同价款。 
成交供应商需按结算总额提供合法有效的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后通过银行转账的方式付款。成交供应商未按合同约定开具增值税专用发票的，采购人有权不予支付。如成交供应商开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，成交供应商应自行承担相应法律责任，并向采购人支付票面总价10%的违约金。

	其他要求
	1.供应商须在响应文件中明确承诺达到采购人的采购需求；同时承诺严格执行保密制度和廉洁从业工作纪律，对在工作中获取的资料和信息严格保密，不能对外泄露。
2.成交供应商投入本项目人员必须与响应文件承诺拟投入人员一致，如需更换投入人员必须经采购单位审批，成交供应商擅自更换人员视为违约，须向采购人交纳违约金5000元/人•次（人民币），并予以纠正。
3.在合同有效期内，采购人认为成交供应商驻点工作人员或实际投入的工作人员不足以满足任务需要或认为工作人员不称职时，可向成交供应商发出要求增加或更换工作人员的通知，成交供应商在收到通知后2天内应增加或更换相应的工作人员，由此产生的费用由成交供应商自行承担。
4.成交供应商须每周与采购人就工作进展情况进行1次以上实质性沟通；成交供应商开展工作应同时接受自治区交通运输主管部门的指导和监督。
5.成交供应商所提交的成果须包括纸质文件和电子文件，其中电子文件1套，纸质文件5套；所有成果提交前应通过专家论证及采购人组织的验收。
6.因成交供应商的原因，不能按时提交服务成果的，每超期1天扣合同金额的千分之三，累计超过7天的，采购人有权终止合同，相关损失由成交供应商自行承担。



附件2
关于广西高速公路收费站专项规划研究方案项目采购预算问卷调查表
参与调查供应商名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
填表日期：年月日
广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《广西高速公路收费站专项规划研究方案》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：
1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：                 
2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无 
	序号
	项目名称
	具体内容
	成交单价（元）
	成交总价（元）
	采购单位
	成交时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及
	序号
	项目名称
	具体内容
	数量
	预算单价
	认为合理的价格
	认为预算不合理的理由

	1
	广西高速公路收费站专项规划研究方案
	对全区已建、在建高速公路进行调查、调研、分析，统筹交通量发展需要、地方社会经济发展需要以及地方政府诉求等，主要针对三种情形进行收费站规划研究：一是新增互通立交出入口的，二是在服务区增设ETC收费方式的，三是在原收费站点进行改扩建车道规模的。
	1
	1092000.00
	
	



4、对本项目进行报价 

	序号
	采购内容
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	广西高速公路收费站专项规划研究方案
	1项
	
	



5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司
联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805
填表说明：
1.调查问卷回复时间截止：2023年5月5日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。
2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）
1

